Augustów, dn. 10 maja  2016 r.


Dotyczy : postępowania na wykonanie dokumentacji projektowej i remontu Oddziału Chorób Wewnętrznych znak sprawy 4/ZP/2016

	Odpowiadając na zapytania oferentów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie wyjaśnia co następuje :
1. Sugerujemy Zamawiającemu zmianę terminu realizacji na realny :
1) Wykonanie dokumentacji projektowej do 2 tygodni od dnia podpisania umowy.
2) Wykonanie remontu do 20 października 2016 r. po zatwierdzeniu dokumentacji projektowej przez Zamawiającego
lub
1) Wykonanie dokumentacji projektowej do 2 tygodni od dnia podpisania umowy.
2) Wykonanie remontu do 110 dni od chwili zatwierdzenia dokumentacji projektowej przez Zamawiającego.
2. W związku z dużym zakresem prac objętych powyższym postępowaniem przetargowym wnioskuję o przedłużenie terminu realizacji zamówienia do 28 października 2016 r.
3. Czy możliwe jest przesunięcie terminu wykonania zamówienia do dnia 31 października 2016 r. Termin, który jest podany w SIWZ jest nierealny do zrealizowania.

Zamawiający wydłuża termin realizacji zamówienia do dnia 30 września 2016 r.

