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Augustów, dn. 06 marca 2018 r.


Dotyczy : przetarg nieograniczony na budowa lądowiska dla śmigłowców przy SPZOZ  w Augustowie  numer referencyjny 4/ZP/2018

	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie odpowiadając na pytania oferentów wyjaśnia co następuje :

1. w nawiązaniu do ogłoszonego postępowania przetargowego, proszę o zmianę warunków SIWZ w zakresie: Posiadania wiedzy i doświadczenia z aktualnie obowiązujących:
„Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił powyższy warunek, jeśli załączy do oferty wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót / co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lądowiska dla śmigłowców wraz z zarejestrowaniem lądowiska w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego o wartości nie mniejszej niż 1.000 000,00 zł. brutto ( słownie jeden milion zł ) / określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.”
na proponowane przez Oferenta:
„Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił powyższy warunek, jeśli załączy do oferty wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót / co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lądowiska dla śmigłowców wraz z zarejestrowaniem lądowiska w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego o wartości nie mniejszej niż 900 000,00 zł. brutto ( słownie dziewięćset tysięcy zł ) / określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.”
Powyższe zmiany pozwolą na szerszy dostęp potencjalnych wykonawców, co za tym idzie bardziej konkurencyjnych ofert dla Zamawiającego.
Zamawiający wyraża zgodę.
2. W związku z zaplanowaną na dzień 02 marca 2018r. wizją lokalną oraz czasochłonnym procesem przygotowania kompleksowej oferty prosimy o przedłużenie terminu składania ofert o 7 dni, tj. do dnia 16 marca 2018r. – Patrz odpowiedź na pytanie nr 19.
3. Prosimy o informację czy Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w rozdziale  „V.1) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania Umowy” specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie: „Zabezpieczenie należy wnieść do terminu składania ofert”. 
Zabezpieczenie należy wnieść do terminu podpisania umowy . 
4. Prosimy o informację czy Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w rozdziale III ust. 12 dot. dołączenia do oferty listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informacji, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej sporządzonej na druku stanowiącym zał. nr 10 do SIWZ. 
Podstawa prawna składania niniejszego oświadczenia zawarta w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) stanowi: „Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu  oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23”
Zamawiający zmieni podstawę prawną w załączniku nr 10.
5. Prosimy o informację czy Zamawiający posiada zgodę na wycinkę drzew w ramach planowanej inwestycji. Prosimy również o wskazanie: wycinka których drzew będzie znajdowała się  w zakresie Wykonawcy i czy koszty jej dokonania należy ująć w ofercie.

Zamawiający posiada zgodę na wycinkę drzew. W zakresie Wykonawcy nie będzie znajdowała się wycinka drzew.
6. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia gdy wykaże wykonanie „co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na budowie lądowiska dla śmigłowców wraz z zarejestrowaniem lądowiska w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00zł brutto (słownie jeden milion zł) – zgodnie z rozdziałem II pkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W załączniku nr 7 do SIWZ wartość ta opiewa na 1.500.000,00zł brutto.
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1 wartość roboty budowlanej wynosi nie mniej niż 900 000 zł brutto – Zamawiający dokona odpowiedniej zmiany w SIWZ, ogłoszeniu o zamówieniu i załączniku nr 7.
7. §2 ust. 1 lit. b)
Wykonawca zwraca uwagę na sposób określenia terminu zakończenia realizacji umowy konkretną datą (20.06.2018), w sytuacji w której brak jest informacji na temat daty rozpoczęcia prac. Prosimy o wskazanie, czy Zamawiający przewiduje możliwość przesunięcia terminu zakończenia realizacji inwestycji w sytuacji, w której rozpoczęcie robót na skutek okoliczności niezależnych od Wykonawcy nastąpi po dacie 31.03.2018r. (np. przeciągający się wybór Wykonawcy).

Zamawiający nie przewiduje możliwości przesunięcia terminu zakończenia realizacji inwestycji.

8. §2 ust. 4
Wykonawca zwraca uwagę na sposób określenia terminu zakończenia pierwszego etapu realizacji umowy konkretną datą (30.04.2018), w sytuacji w której brak jest informacji na temat daty rozpoczęcia prac. Prosimy o wskazanie, czy Zamawiający przewiduje możliwość przesunięcia terminu zakończenia realizacji inwestycji w sytuacji, w której rozpoczęcie robót na skutek okoliczności niezależnych od Wykonawcy nastąpi po dacie 31.03.2018r. 
(np. przeciągający się wybór Wykonawcy).

Zamawiający nie przewiduje możliwości przesunięcia terminu zakończenia realizacji inwestycji.

9. §2 ust. 5
Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumiem przez zapis :
„Pozostałe etapy będą realizowane każdorazowo po pisemnym zgłoszeniu Zamawiającego”.
Czy oznacza to, że Wykonawca nie jest uprawniony do podejmowania czynności w ramach przedmiotowej umowy bez wydania polecenia przez Zamawiającego

Wykonawca jest uprawniony do podejmowania czynności w ramach przedmiotu umowy. 

10. §8
Zapis §8 jest nieprecyzyjny. Brak jest konkretnego wskazania jakie dokumenty mają być przekazane i w jakim trybie. Czy Wykonawcy muszą przekazywać atesty, deklaracje, aprobaty i badania dla każdego stosowanego materiału wykorzystywanego w realizacji umowy? Dodatkowo zwracamy uwagę, że §8 zawiera katalog otwarty, co dodatkowo wprowadza niepewność co do wymagań Zamawiającego odnośnie Wykonawcy. 

Wszelkie atesty, deklaracje, aprobaty należy dostarczyć po wykonaniu zamówienia. Użyte materiały do wykonania zamówienia muszą posiadać atesty.

11. §9 ust. 1 lit a) 
Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie przez „pełną dokumentację odbiorową”. Dokumenty wymienione w nawiasie stanowią katalog otwarty, co może powodować nieporozumienia na etapie kompletowania dokumentacji odbiorowej. 

Zgodnie z SIWZ.
12. §10
Prosimy o doprecyzowanie procedury ograniczenia zakresu robót w ramach przedmiotowej inwestycji. 

Zgodnie z zapisami paragrafu 10 wzoru umowy.

13. §11 ust. 1
Wnioskujemy o zamianę we wszystkich przypadkach występowania słowa „opóźnienie” na słowo „zwłoka”.

Zamawiający wyraża zgodę.

14. §11 ust. 2
Wnosimy o wykreślenie przedmiotowego zapisu w całości, oraz wprowadzenie ograniczenia możliwych do naliczenia kar umownych z wszelkich tytułów do wartości 30% prognozowanego wynagrodzenia umownego. Dodatkowo wnosimy o ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotowej umowy do 100% wartości prognozowanego wynagrodzenia netto. 

Zamawiający nie wyraża zgody.

15. §11 ust. 3
Wnioskujemy o modyfikację terminu zapłaty kary umownej z 7 na 30 dni. 

Zamawiający wyraża zgodę.
16. §13 ust. 1 lit. c)
Wnioskujemy o doprecyzowanie co oznacza wyrażenie „prace ogrodnicze”

Prace ogrodnicze ujęte są w opracowaniu projektu.
17. §14 ust. 1 lit. c)
Wnioskujemy o wydłużenie terminu z 14 na 30 dni.

Zamawiający nie wyraża zgody.

18. §14 ust. 1 lit. e)
Wnioskujemy o wydłużenie terminu z 5 na 14 dni.

Zamawiający nie wyraża zgody.
19. W związku z koniecznością rzetelnego rozpoznania projektu, który jest przedmiotem postępowania i chęcią sprawdzenia zgodności projektu ze stanem faktycznym, zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania oferty na dzień 14 marca 2018r.

Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 12 marca 2018 r.,  godzina 10:00, a termin otwarcia ofert na dzień 12 marca 2018 r. godz. 10:10.

20. Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany technologii budowy nawierzchni płyty lądowiska z betonu cementowego na kostkę betonową o grubości 8 cm.
Zamawiający nie wyraża zgody.
21. Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści zmianę w rozdziale II pkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia z obecnego zapisu: „Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił powyższy warunek, jeśli załączy do oferty wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót / co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lądowiska dla śmigłowców wraz z zarejestrowaniem lądowiska w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego o wartości nie mniejszej niż 1.000 000,00 zł. brutto (słownie jeden milion zł) / określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone”, 
na: „Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił powyższy warunek, jeśli załączy do oferty wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót / co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lądowiska dla śmigłowców wraz z zarejestrowaniem lądowiska w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego o wartości nie mniejszej niż 900 000,00 zł brutto (słownie dziewięćset tysięcy zł) / określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone”.
Patrz odpowiedź na pytanie nr 1 i 6.
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