Augustów, dn. 09 sierpnia 2018 r.


Dotyczy : "Wykonanie  w SP ZOZ w Augustowie  systemu sygnalizacji  pożaru SSP z monitoringiem sygnału pożarowego do KPSP w Augustowie  z podziałem na dwa etapy  w budynku głównym SP ZOZ w Augustowie Nr referencyjny 10/ZP/2018
	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje :

1. Proszę o wydłużenie terminu wykonania I części zadania, ponieważ od  terminu złożenia i otwarcia ofert nie uwzględniając czasu na ocenę ofert do czasu zakończenia realizacji I części zamówienia jest tylko 13 dni roboczych. Rzetelne wykonanie projektu wykonawczego oraz uzyskanie uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. ppoż. zajmie około 2 tygodni a ta część zamówienia obejmuje również roboty i dostawę elementów.
Odp. Do dnia 30.09.2018 roku
Proszę o wyjaśnienie treści SIWZ postępowania przetragowego nr 10/ZP/2018  polegającego na “Wykonaniu  w SP ZOZ w Augustowie  systemu sygnalizacji  pożaru SSP z monitoringiem sygnału pożarowego do KPSP w Augustowie  z podziałem na dwa etapy  w budynku głównym SP ZOZ w Augustowie tj.:
2. Czy w zakres prac wchodzi monitoring sygnału pożarowego do KPSP wraz z montażem centrali przesyłającej sygnał do KPSP? Pytanie powstało z uwagi na to że usługa monitoring sygnału pożarowego  jest to usługa na którą trzeba podpisać umowę (długoterminową z opłatą abonamentową tak jak za np tel. czy telewizję) z firmą która świadczy takie usługi a centralę przesyłającą sygnał do PSP montuja właśnie taka firma.
Odp.   Tak 
3. W SIWZ napisane jest:
“4. Termin wykonania zamówienia.
Zamawiający przewiduje wykonanie przedmiotu zamówienia w dwóch terminach:
a) Część I - Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie I części robót wraz z dostawą niezbędnych urządzeń w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31.08.2018 roku .
b) Część II - Wykonanie II części robót wraz z dostawą niezbędnych urządzeń w terminie od dnia     02.02 2019r. do dnia  31.05.2019r.”
 
Jakie prace budowlane oraz dostawa niezbędnych urządzeń wchodzi w zakres pierwszej części zamówienia?
 
 Odp. I etap prac dotyczy następujących robót budowlanych ;
Piwnica 
- wstawienie drzwi  pełnych  o szer. min 1,4 m   szt. 1
- wstawienie okien  o  EI 60  o wym 60 x 100 cm    szt. 2
- wymiana drzwi na  EI 30 o szer. 80 cm   szt. 3
- wyposażenie drzwi w elektrotrzymacze  zintegrowane z ssp       szt. 2 
Parter 
- wymiana okien na okna w klasie    EI 120  na dł. ok. 4 x 1,50  m
-  wstawić drzwi   EI 60  z SM  152/210 cm     szt. 1 
- wstawić  okna w klasie   EI  60   o wym  70 x 100 cm  szt. 3  
- wstawić drzwi EI 60  o wym.  115 x 205  cm   szt. 1  
I piętro 
 - wymiana okien na okna w klasie    EI 120 na dł. ok. 4 x 1,50 / 3 szt  okien dwuskrzydłowych  połączonych razem / jedno skrzydło winno być rozwierno-uchylne 
-  wstawić drzwi  EI 60  z SM    152/210 cm     szt. 1 
Wymiana okien na okna w klasie EI 120 o wym   91 x 196   szt. 3 
- wstawienie  drzwi do  świetlicy  w klasie  EI 60 + SM  o wym . 150 x 205  cm     szt. 1  dwudzielne 
II piętro 
- wymiana okien na okna w klasie   w klasie EI 120 na dł. ok. 4 x 1,90  m3 szt  okien dwuskrzydłowych  połączonych razem / jedno skrzydło winno być rozwierno-uchylne 
III piętro 
- dostosowanie klapy  bocznej oddymiającej do systemu  oddymiania  w zakresie powierzchni  czynnej oddymiania    szt. 2  / klatka główna i awaryjna /
Instalacja sygnalizacji pożaru  zostanie zamontowane  na ciągach komunikacyjnych  na wszystkich oddziałach budynku głównego  i  dwóch klatkach schodowych  , zamontowanie  tablicy alarmowej na SOR z podłączeniem do PKSP   w Augustowie.
Należy uwzględnić zapis  w Umowie  odnośnie płatności ;
Zapłata za wykonaną  usługę nastąpi po bezusterkowym  odbiorze  wykonanych prac  przez KSP w Augustowie .
Prace budowlane należy wykonać z obrobieniem glefów , pomalowaniem ścian  przy wykonywanej robocie 
Przewody należy ułożyć w listwach lub wykorzystać istniejące listwy.
II etap prac 
Piwnica 
Zmiana hydrantu  wewnętrznego  istniejącego   52/15 na hydrant  25/30 z wężem  półsztywnym .
Wstawienie drzwi ewakuacyjnych  z pomalowaniem klatki schodowej  przy wyjściu ewakuacyjnym na zewnątrz    szer. drzwi   min. 110 cm 
Parter  
Zmiana hydrantu  wewnętrznego  istniejącego   52/15 na hydrant  25/30 z wężem  półsztywnym .
Zmiana hydrantu  wewnętrznego  istniejącego   52/15 na hydrant  25/30 z wężem  półsztywnym  przy klatce schodowej awaryjnej 
I piętro 
Zmiana hydrantu  wewnętrznego  istniejącego   52/15 na hydrant  25/30 z wężem  półsztywnym  przy klatce schodowej głównej 
Obłożenie ścian regipsem  w klasie EI 30 bez naświetleń - pomieszczenie przy świetlicy
II piętro 
Zmiana hydrantu  wewnętrznego  istniejącego   52/15 na hydrant  25/30 z wężem  półsztywnym  przy klatce schodowej głównej 
Podłączenie skrzynki   hydrantowe z wyposażeniem j do istniejącej sieci  wodnej 
III piętro 
Zmiana hydrantu  wewnętrznego  istniejącego   52/15 na hydrant  25/30 z wężem  półsztywnym  przy klatce schodowej głównej 
Należy podłączyć do ssp wszystkie sale chorych oraz pomieszczenia   administracyjno-socjalne w sygnalizację pożaru . 
	Do  przedstawionej  oferty  należy dołączyć  kosztorys  ofertowy z wyszczególnieniem  cen jednostkowych .
Prosimy o przedstawienie  wariantu przewodowego i  bezprzewodowego  w obrębie szpitala.
	W trakcie realizacji   I   etapu należy   pozostawić -przewidzieć   podłączenie   pomieszczeń przewidzianych w  II etapie. 
SIWZ jest zapis: 
4. Zamawiający przewiduje wykonanie przedmiotu zamówienia w dwóch terminach:
a) Część I - Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie I części robót wraz
z dostawą niezbędnych urządzeń w terminie od dnia podpisania umowy do dnia
31.08.2018 roku .
b) Część II - Wykonanie II części robót wraz z dostawą niezbędnych urządzeń w
terminie od dnia     02.02 2019r. do dnia  31.05.2019r.
Zapis ten nie precyzuje jaki jest dokładny zakres poszczególnych części robót" i uniemożliwia przygotowanie oferty. Proszę o wyjaśnienie.
Odp. J.w 
5. W jaki sposób przygotować ofertę? Formularz ofertowy z załącznika nr 2 jest przygotowany do wpisania tylko 1 kwoty. 
Patrz odpowiedź na pytanie nr 6.
6. W naszej ocenie sposób przeprowadzenia  postępowania przetargowego podzielonego na części zaburza zasady uczciwej konkurencji, ponieważ na tym etapie postępowania oferenci nie mają wiedzy na temat systemu, jaki zostanie zainstalowany w ramach realizacji I części zamówienia.  Oferenci nie są więc w stanie obliczyć kosztu rozbudowy systemu stanowiącego II część zamówienia, ponieważ systemy sygnalizacji pożaru mają certyfikacje na pracę tylko w określonych konfiguracjach i nie ma możliwości zmiany producenta a nawet modelu systemu sygnalizacji pożaru.
Odp. Prosimy o przedstawienie dwóch kwot jako całość z dwoma terminami płatności tj po wykonaniu zadania I i zadania II . Zmiana  w siwz na jedno zadanie a nie dwa zadania   
7. Usługa monitoringu PSP składa się z dwóch części: Montażu nadajnika i miesięcznego abonamentu na utrzymanie łącza. Czy w ofercie ma być uwzględniony tylko koszt montażu nadajnika, czy też  abonament? Jeśli tak to na jaki okres? 
Odp. Na okres gwarancji z możliwością przedłużenia przez Zamawiającego w późniejszym okresie 
8. Proszę o wydłużenie terminu wykonania I części zadania, ponieważ od  terminu złożenia i otwarcia ofert nie uwzględniając czasu na ocenę ofert do czasu zakończenia realizacji I części zamówienia jest tylko 13 dni roboczych. Rzetelne wykonanie projektu wykonawczego oraz uzyskanie uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. ppoż. zajmie około 2 tygodni a ta część zamówienia obejmuje również roboty i dostawę elementów.
Do 30 września 2018 roku. 
9. Zamawiający przewidział termin składania ofert na dzień 13.08.2018 r. a termin zakończenia prac I etapu inwestycji związanego z wykonaniem uzgodnionej dokumentacji systemu sygnalizacji pożaru wraz z wykonaniem instalacji w zakresie pionowych i poziomych dróg ewakuacyjnych na dzień 31.08.2018r. Prawdopodobnie, wkradł się znaczący błąd w dacie określającej zakończenie I etapu prac. Zwracamy się z prośbą o skorygowanie terminu.
Do 30 września 2018 roku. 
10. [bookmark: _GoBack]Prosimy o załączenie do materiałów przetargowych Decyzji Komendanta Wojewódzkiego PSP odnoszącej się do Ekspertyzy Technicznej w trybie § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (J.t.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.) oraz § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719), do wniosku o zaakceptowanie rozwiązań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w modernizowanym budynku Samodzielnego Publicznego ZOZ w Augustowie przy ul. Szpitalnej 12.

Decyzja KWSP w Białymstoku jest w aktach sprawy.

11. Czy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie wystarczającym wykazanie jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu, przebudowie, modernizacji instalacji systemu sygnalizacji pożaru czy instalacji przeciwpożarowej o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto.
Zamawiający nie wymaga.
12. Czy Zmawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobami, które będą uczestniczyć w kierowaniu robotami budowlanymi posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą lub odpowiadającymi im uprawnieniami wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.
Zamawiający nie wymaga.
13. Czy Zamawiający wymaga, aby projektant i sprawdzający dokumentację projektową posiadał certyfikat kwalifikacji uprawniający do projektowania, instalowania i konserwacji systemów sygnalizacji pożaru?
Zamawiający nie wymaga.
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