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Dokumentacje opracowano zgodnie z wymaganiami

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t.. z dnia
2023.04.12); UstPrBud

Rozporzgdzenie M| z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 t.j. z dnia
2022.06.09); RozpWarTech

Rozporzgdzenie MR z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 tj. z dnia 2022.08.10);
RozpFormZakrPB

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zaméwien Publicznych (Dz.U.2023.1605
t.j. z dnia 2023.08.14); PZP

Rozporzgdzenia MRIT z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia
2021.12.29)

Rozporzgdzenia MRIT z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2021.2458 z dnia 2021.12.29)

Skréty stosowane w dokumencie:

PZT — projekt zagospodarowania terenu (cze$¢ dokumentacji projektowej stanowigce;j
wraz z PAB zatgcznik do wniosku o pozwolenie na budowe)

PAB - projekt architektoniczno-budowlany (czes¢ dokumentacji projektowej
stanowigcej wraz z PZT zatgcznik do wniosku o pozwolenie na budowe)

PT — projekt techniczny

PnB — pozwolenie na budowe (decyzja administracyjna umozliwiajgca wykonanie
robot budowlanych w oparciu o opracowany projekt budowlany sktadajgcy sie z
PZT+PAB)

DLICP — decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego

PnU - pozwolenie na uzytkowanie (decyzja administracyjna umozliwiajgca
eksploatacije)

Wykonawca — Wykonawca przedsiewziecia w formule zaprojektuj i wybuduj
(obejmujacego ustugi projektowe oraz roboty budowlane wraz z zapewnieniem
udziatu we wszystkich etapach personelu legitymujgcego sie odpowiednimi
uprawnieniami oraz cztonkostwem w Izbach samorzgdu zawodowego IARP/PIIB)

INI — inspektor nadzoru inwestorskiego (funkcja petniona przez personel
Zamawiajgcego zgodnie UstPrBud)
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\ I. Czes¢ opisowa

\ A. Opis ogdéiny przedmiotu zamoéwienia

\ 1. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robé6t budowlanych

W  punktach nizej

scharakteryzowano zakres robdot i czynnosci Wykonawcy

przedsiewziecia w formule ,zaprojektuj i wybuduj” (dalej: Wykonawca). Przedstawiony
nizej katalog nie okresla technologicznej kolejnosci prowadzonych robét, a jedynie ich
zakres (tj. zaaranzowanie procesu i skuteczne przeprowadzenie jest obowigzkiem

Wykonawcy):

a. Zakres remontu: powierzchnie wspolne — poczekalnia Poradni Chirurgii Urazowo-
Ortopedycznej i Poradni Chirurgicznej

b. 5 klatek schodowych w budynku gtéwnym, pawilonie i administracji (powtoki malarskie
na klatkach schodowych sg zniszczone, os$wietlenie wymaga wymiany, zas
balustrada na klatce schodowej przy Pracowni Tomografii Komputerowej nie spetnia
wymogow przepisow BHP, schody na wszystkich klatkach schodowych posiadajg
ubytki i wyszczerbienia)

c. czes¢ Oddziatu Pediatrycznego wraz z pokojami chorych i pomieszczeniami

higieniczno — sanitarnymi: pokdj chorych nr 1, pokdj chorych nr 2, pokéj chorych nr 4,
pokdj chorych nr 6, pokdj chorych nr 7, pokdj chorych nr 8 - dodatkowo naprawy
wymaga uszkodzona podtoga, tazienka ogdlna (uszkodzone drzwi, glazura, terakota),
tazienka personelu (uszkodzone ruchome ptytki z ubytkami, dziura Scianie).

zakres zadania funkcja pomieszczenia | | kod budynek A
A|lB|C|D
) ) poczekalnia Poradni a.l
a. pqwmrzchme Chirurgii Urazowo-
wspolne Ortopedycznej i Poradni
klatka schodowa 1 b.1
b. remont klatek klatka schodowa 1 b.2
klatka schodowa 1 b.3
schodowych
klatka schodowa 2 b.6
klatka schodowa 3 b.7
Pokéj chorych Nr 1 c.1
c. Oddziat Pokdj chorych Nr 2 c.2
Pediatryczny z Pokdj chorych Nr 4 c.3
pokojami chorychi |Pokdj chorych Nr 6, c.4
pomieszczeniami Pokdj chorych Nr 7 c.5
higieniczno - Pokdj chorych Nr 8 c.6
sanitarnymi tazienka ogolna c.7
tazienka personelu c.8

a. Rozbioérki, demontaze

Roboty ogdlne:

organizacja placu budowy (wszelkie tymczasowe zabudowania w gestii Wykonawcy)
czynnosci i roboty wykonawcy na terenie budowy winny uwzglednia¢ wymagania
prawa lokalnego i przepiséw ochrony srodowiska;

obowigzkiem wykonawcy jest ponoszenie kosztow z tytutu poboru medidéw na
potrzeby prowadzonych robét oraz z tytutu zajecia pasa drogowego;

uzgodnienie z Zamawiajgcym kolejnosci prowadzonych robét, podziatu
poszczegolnych frontdw prac oraz ogolnej organizacji placu budowy (roboty bedg
prowadzone w warunkach dziatajgcego szpitala) oraz standardu sanitarnego
tymczasowych wydzieleh placu budowy (dla wyeliminowania wptywu na dziatajgce
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funkcje medyczne); organizacja placu budowy winna uwzglednia¢ koniecznos$é
zapewnienia biezgcej mozliwosci ewakuacji

b. Wykonanie przytaczy infrastruktury podziemnej

Brak ingerencji

| ¢. Zagospodarowanie terenu

Brak ingerenciji

d. Roboty fundamentowe i konstrukcja

Brak ingerencji w zasadniczg konstrukcje budynku. W zakresie pomieszczen sanitarnych |
przy salach chorych, w ramach wymiany stolarki, nalezy wykona¢ nowe nadproza
zgodnie z opisami poszczegolnych pomieszczen w zatgczniku do PFU.

. e. Instalacje

Brak ingerenciji (na czas prowadzenia robét zabezpieczy¢ przebieg wszystkich instalacji
wraz z urzgdzeniami koncowymi/czujnikami, po zakonczeniu robot wraz z Zamawiajgcym
zweryfikowaé dziatanie systemow — obowigzek wykluczenia awarii systeméw
technologicznych szpitala lezy w zakresie Wykonawcy).

f. Utwardzenia terenu

Brak ingerencji — po zakonczeniu robot usungé pozostatosci placu budowy i dokonac |
ewentualnych napraw uszkodzen spowodowanych transportem materiatéw/odpadow.

d. Inne czynnosci niezbedne dla wykonania petnego zakresu przedsiewziecia

Odpowiednio do zakresu przedsiewziecia -

— opracowanie dokumentacji technicznej stanowigcej podstawe dla uzyskania
zgtoszenia robot - umozliwiajgcych wykonanie robdét budowlanych zgodnie
wymaganiami UstPrBud (wraz z uzgodnienia Rzeczoznawcy ppoz oraz rzeczoznawcy
SANEPID);

— uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego kompletu uzgodnien niezbednych dla
kompletnego wykonania robot oraz wykonanie niezbednej dokumentacji projektowej
wymagajacej uzgodnienia z Zamawiajgcym,;

— opracowanie STWIOR oraz Projektu Technicznego (PT) na potrzeby wykonania robét
budowlanych i uzgodnienia z Zamawiajgcym propozycji materiatowych (podstawa
odbioréw dokonywanych przez INI);

— powierzenie funkcji kierownika budowy osobie z odpowiednimi uprawnieniami
okreslonymi w decyzji pozwolenia na budowe oraz zapewnienie kierownikéw robot w
zakresie odpowiednich specjalnosci (obligatoryjnie — niezaleznie od kwalifikacji robot
budowlanych na gruncie UstPrBud);

— opracowanie dokumentacji na potrzeby zgtoszenia zakonczenia rob6t budowlanych,
uruchomienia zainstalowanych urzgdzen oraz uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego
decyzji umozliwiajgcych eksploatacje;

— przez czas realizacji robét fizyczne zabezpieczenie placu budowy, ubezpieczenie OC
z tytutu generowanych ryzyk, ponoszenie kosztéw medidw udostepnionych przez
Zamawiajgcego oraz ponoszenie kosztow wywozu i utylizacji odpadoéw powstatych w
trakcie prowadzenia robdt (organizacja placu budowy w zakresie Wykonawcy),
informacja na temat sposobu planowanego wykonania wraz z zapleczem winna trafi¢
do Zamawiajgcego przed przekazaniem placu budowy;

— zapewnienie gwarancji w okresie zgdanym przez Zamawiajgcego wraz z wydaniem
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dokumentacji gwarancyjnej (w dokumentacji obligatoryjnie szczegdétowe wymagania
w zakresie gwaranciji i zalecenia serwisowe).

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

a. Dokumenty posiadane przez zamawiajgcego
Zatgcznikiem do PFU jest katalog pomieszczen wraz z informacjg na temat prowadzo.

b. Uwarunkowania funkcjonalne
Remont bedzie prowadzony w warunkach dziatajgcego szpitala — organizacja robot

winna uwzglednia¢ konicznos¢ spetnienia wymagan Zamawiajgcego w odniesieniu do
standardéw sanitarnych i ewakuacyjnych.

\ 3. Ogdlne wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe \

W wyniku przedsiewziecia nie dochodzi do zmiany witasciwosci funkcjonalnych
poszczegolnych pomieszczen.

\ 4. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe \

a. Powierzchnie uzytkowe poszczegolnych pomieszczen wraz z okresleniem ich
funkcji

W wyniku przedsiewziecia nie dochodzi do zmiany witasciwosci funkcjonalnych
poszczegolnych pomieszczen.

b. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okreslajacy udziat
powierzchni ruchu w powierzchni netto

Nie dotyczy

. ¢. Bilans powierzchni w zakresie zagospodarowania terenu i
W wyniku przedsiewziecia nie dochodzi do zmiany w zakresie zagospodarowania terenu.

d. Inne powierzchnie, jezeli nie sa pochodng powierzchni uzytkowej opisanych
wczesniej wskaznikow
Nie dotyczy

e. Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych
parametrow powierzchni i kubatur lub wskaznikoéw

W wyniku przedsiewziecia nie dochodzi do zmiany witasciwosci funkcjonalnych
poszczegolnych pomieszczen.

\ B. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia \

\ 1. Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy \

a. Cechy dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow
ekonomicznych

Organizacja placu budowy i zaplecza na sanitarno-biurowego na potrzeby robét winna
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zawiera¢ sie w zakresie terenu inwestycji. W przypadku zaistnienia koniecznosci
czasowedo zajecia pasa drogowego koszt i naktady organizacyjne zwigzane z tym
faktem bedg w zakresie Wykonawcy. Organizacja placu budowy zostanie uzgodniona
przez Wykonawce z Inspektorem nadzoru reprezentujgcym Zamawiajgcego (INI).
Wskazniki ekonomiczne zawarto w odrebnym dokumencie (ZZK) stanowigcym dla
Zamawiajgcego podstawe do ustalenia wartosci przedmiotu zamowienia.

b. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajgcych zawartosci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

Szczegotowe opisy zawarte w czesci 11.D pkt 9.b.

2. Wymagania dotyczace architektury

a. Cechy dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikéw
ekonomicznych

Brak ingerenc;ji

b. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajgcych zawartosci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

Szczegotowe opisy zawarte w czesci 11.D pkt 9.b.

3. Wymagania dotyczace konstrukciji

a. Cechy dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow
ekonomicznych

Brak ingerencji w zasadniczg konstrukcje budynku. W zakresie pomieszczen sanitarnych
przy salach chorych, w ramach wymiany stolarki, nalezy wykona¢ nowe nadproza
zgodnie z opisami poszczegolnych pomieszczen w zatgczniku do PFU.

b. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajacych zawartosci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

Szczegdtowe opisy zawarte w czesci 11.D pkt 9.b.

4. Wymagania dotyczace instalacji

a. Cechy dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow
ekonomicznych

Brak ingerencji

b. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajgcych zawartosci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

Szczegodtowe opisy zawarte w czesci 11.D pkt 9.b.

\ 5. Wymagania dotyczace wykonczenia

a. Cechy dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow
ekonomicznych
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Lokalizacja zakreséw w budynku A

R

Lokalizacja w bud__ynku B

Lokalizacja zakreséw w budynku C
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b. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajgcych zawartosci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

Szczegotowe opisy zawarto w punkcie 9b.

\ 6. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

a. Cechy dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikéw
ekonomicznych

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie robot wraz ze skutecznym zgtoszeniem
zakohczenia robot oraz uzyskaniem zaswiadczenia z odpowiedniego organu
administracji budowlanej. Teren zajmowany przez zaplecze budowy zostanie
przywrocony przez Wykonawce do stanu pierwotnego przed przekazaniem
Zamawiajgcemu wykonanego zakresu robaot.

Nalezy uwzgledni¢ spetnienie wymagan §52 ust.5 Rozporzgdzenia Ml z dnia 24 czerwca
2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych
(Dz.U.2022.1518 z dnia 2022.07.20).
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b. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajgcych zawartosci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

Kryterium odbiorowym jest usuniecie wszystkich sktadnikéw placu budowy, przywrécenie
terenu do stanu pierwotnego (w oparciu o dokumentacje fotograficzng i protokot
przekazania placu budowy), uregulowanie wszelkich kosztow zwigzanych z poborem
mediow udostepnionych przez Wykonawce.

\ Il. Czes¢ informacyjna

A. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw

Zakres przedsiewziecia wypetnia znamiona remontu zgodnie z definicjg UstPrBud.

B. Oswiadczenie zamawiajgcego o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy posiadane oswiadczenie o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

C. Wskazanie przepisow prawnych i norm zwigzanych z projektowaniem i
wykonaniem zamierzenia budowlanego

1. Przepisy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t.. z dnia
2023.04.12); UstPrBud

— Rozporzadzenie M| z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 t.j. z dnia
2022.06.09)

— Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz.U.2015.1483 t.j. z dnia
2015.09.29)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213 t,j. z
dnia 2021.07.05)

— Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegolnymi
potrzebami (Dz.U.2020.1062 t.j. z dnia 2020.06.19)

— Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektérych
innych ustaw (Dz.U.2020.471 z dnia 2020.03.18)

— Rozporzadzenia MRIT z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia
2021.12.29)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenow (Dz.U.2010.109.719 z dnia 2010.06.22)

2. Normy

PN-EN 13501-1:2019-02 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw
budynkow -- Czesc¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan reakcji na ogien
Uwaga: katalog przedstawiony w punktach wyzej nie stanowi zbioru zamknietego.
Odpowiednio do potrzeb projektu wykonawcy dopuszcza sie powotanie dodatkowych
przepisow, norm oraz innych uregulowan wynikajgcych z biezgcego stanu wiedzy
technicznej.
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D. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania roboét
budowlanych

\ 1. Kopia mapy zasadniczej

Przedsiewziecie nie obejmuje ingerencji zagospodarowanie terenu. W zatgcznikach
zawarto katalog pomieszczen oraz ZZK

\ 2. Wyniki badan gruntowo-wodnych

Zakres robot nie wigze sie z koniecznoscig wymiany izolacji budynkow lub zmiang
sposobu posadowienia

\ 3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw

W obszarze przedsiewziecia brak obiektéw wpisanych do rejestru WUOZ.

‘ 4. Inwentaryzacja zieleni

Brak ingerencji

5. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery niezbedne do analizy ochrony
powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony
srodowiska

Przedsiewziecie nie wystepuje w katalogu zawartym w Rozporzgdzeniu RM z dnia 10
wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na
Srodowisko (Dz.U.2019.1839 z dnia 2019.09.26).

\ 6. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci

Obstuga komunikacyjna za posrednictwem wewnetrznego uktadu drogowego.

\ 7. Inwentaryzacja i dokumentacja obiektéw budowlanych

Zamawiajgcy dysponuje podstawowg dokumentacjg obiektow wynikajgcg z UstPrBud.
Na potrzeby niniejszego PFU wykonano inwentaryzacje w formie elektronicznej
(dostepna: https://we.tl/t--ONWVNNN7sm) oraz inwentaryzacje fotograficzng (dostepna:
https://we.tl/t-jpFiIQVET]5).

8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane z przylaczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz
drég publicznych, kolejowych lub wodnych

Brak ingerencji

9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem

a. Zakres dokumentacji w ramach zadania

W zakresie umowy Wykonawcy jest:
— ustalenie witasciwej sSciezki administracyjnej odpowiednio do zaplanowanej
technologii prowadzenia robat;
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projekt budowlany tj. zatgcznik zgtoszenia robét (PZT+PAB) wraz z niezbednymi
uzgodnieniami  wynikajacymi z obowigzujgcych przepisow (rzeczoznawca
ppoz+sanepid);

opracowanie PT w zakresie wynikajgcym z PZT+PAB na potrzeby wykonania robot
budowlanych (wraz z STWIOR)

dokumentacja budowy obejmujgcej m.in. dokumentacje materiatowg na potrzeby
uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego (INI) mozliwosci wbudowania
rozwigzan technicznych i materiatowych oraz na potrzeby odbioru wykonanych prac;
opracowanie dokumentacji do zgtoszenia gotowosci odbiorowej - wraz z uzyskaniem
w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego odpowiednich decyzji i zgdd umozliwiajgcych
eksploatacje;

opracowanie dokumentacji eksploatacyjnej i gwarancyjnej przekazywanej wraz z
przeszkoleniem personelu Zamawiajgcego (dokumentacja powykonawcza na
potrzeby Ksigzki Obiektu Budowlanego, instrukcje eksploatacyjne urzadzen i karty
gwarancyjne).

| b. Inne czynnosci w ramach realizacji przedmiotu umowy

W toku wykonywania robét budowlanych

Powierzenie funkcji kierownika budowy osobie z odpowiednimi uprawnieniami
okreslonymi w decyzji pozwolenia na budowe oraz zapewnienie kierownikdw robot w
zakresie odpowiednich specjalnosci (obligatoryjnie — niezaleznie od kwalifikacji robot
budowlanych);

Opracowanie dokumentacji na potrzeby zgtoszenia zakonczenia robét budowlanych,
uruchomienia zainstalowanych urzgdzen oraz uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego
decyzji umozliwiajgcych eksploatacje;

Przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji eksploatacyjnej i gwarancyjnej wraz z
przeszkoleniem personelu Zamawiajgcego w zakresie biezgcej eksploatacji (takze:
opracowanie Instrukcji Bezpieczenstwa pozarowego wraz z wyposazeniem w gasnice
oraz zatozenie i przekazanie Ksigzki obiektu budowlanego zgodnie z art. 64
UstPrBud);

Przez czas realizacji robét fizyczne zabezpieczenie placu budowy, ubezpieczenie OC
z tytutu generowanych ryzyk, ponoszenie kosztéw medidw udostepnionych przez
Zamawiajgcego, organizacja placu budowy wraz z zapleczem uzgodniona z
Zamawiajgcym;

Po wykonaniu robaét i przekazaniu przedmiotu zamowienia

Zapewnienie gwarancji w okresie zgdanym przez Zamawiajgcego

c. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce przygotowania terenu dla
wykonania robét w ramach przedsiewziecia.

1.2 Zakres stosowania ST

ST stanowig cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy je rozumie¢ w
odniesieniu do zlecenia i wykonania Rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST- 02 — 1

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie zaplanowanego zakresu robot
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1.3.1. Roboty przygotowawcze:

- wykonanie zabezpieczen i rusztowan na zewnatrz budynku;

- wygrodzenie i oznaczenie obszaru robét (w szczegdlnosci zabezpieczenie otworéow
drzwiowych w sposob eliminujgcych przedostawanie sie z placu budowy na teren
budynku dzwiekdéw, zanieczyszczen i innych czynnikdw, ktore mogtyby zaktoci¢ lub
naruszy¢ dziatanie placéwki medycznej)

- oklejenie folig okien w sgsiedztwie placu budowy,

- oklejenie folig i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i urzgdzen istniejgcych
instalacji logicznych, ktére nie mogg by¢ zdemontowane i nie mogg by¢ uszkodzone w
trakcie remontu

- wykonanie zabezpieczen i oddzielen przeciwpozarowych na granicy placu budowy z
dziatajgcym budynkiem;

- powierzchnie wykonczen, ktoére znajdujgc sie w obszarze placu budowy nie bedag
przedmiotem robdt budowlany, nalezy zabezpieczyC istniejgce wykonczenia przez
utozenie folii budowlanej gr 0,2mm wraz z warstwag tektury ochronnej (lub w inny sposéb
skutecznie zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami);

- po zakonczeniu rob6t zdemontowac zabezpieczenia oraz inne konstrukcje tymczasowe.
1.3.2. Rozbidrki i demontaze

- istniejgce wykonczenia i w wybranych pomieszczeniach takze sciany dziatowe;

1.4. Prace towarzyszgce i specjalne

Zgodnie z p.1.5. w trakcie prowadzonych robo6t wykonawca bedzie wykonywat
dokumentacje fotograficzng, ktérg przekaze INI

1.5. Nazwy i kody :

- grupa roboét — Przygotowanie terenu pod budowe - kod 45100000,

- klasa robot — Burzenie i rozbiérka obiektow budowlanych ; kod 45110000 ,

- kategoria robot — 1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych ;

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
2. MATERIALY

2.1. Przy rozbidrce wykonczen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakosci wiasciwosc¢ do robaot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego skfadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
INI. Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowac¢ wykonanie zamoéwienia zgodnie
biezgcg wiedzg techniczng i zasadami bhp.

Sprzet do robét rozbidrkowych, np. :

- kilofy, miotki, przecinaki,

- ciggnik, dzwig samojezdny, wysiegnik koszowy,

- rynny, taczki, liny.

4. TRANSPORT

4.1. Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzgdzen, gruzu itp. stosowac
nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora srodki transportu w
tym :

- samochod dostawczy, skrzyniowy,

- samochod ciezarowy, samowytadowczy ,

- samochaod ciezarowy, skrzyniowy.

4.2. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw
ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT
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Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami INI.

1. Przed przystgpieniem do rozbiérek oznakowaé tasmag na stupkach strefe pracy dzwigu,
a pracownikdw zapozna¢ z zasadami bhp i wyposazy¢ w odziez ochronng i narzedzia
niezbedne do wykonania robot rozbiorkowych na tym obiekcie.

2. Wykonac roboty przygotowawcze wg p.1.3.1.

3. Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu narzedzi recznych - tak aby nie powodowac
wstrzgséw ostabiajgcych mury budynku i nie naruszajgcych funkcjonowania przylegtych
pomieszczen placéwki.

4. Wszystkie elementy z poziomu dachu na poziom terenu przemiescic przy uzyciu

lin, windy lub rynny — NIE WOLNO ZRZUCAC.

5. Materiatu z rozbiérki nie wolno gromadzi¢ w obrebie budynku ze wzgledu na
niebezpieczenstwo niekontrolowanego obcigzenia istniejgcej konstrukcji budynku.
Lokalizacja tymczasowego placu odktadczego zgodnie z wytycznymi INI.

6. Materiaty z rozbiérki wywiez¢ z terenu budowy na sktadowisko gminne (wymagane
udokumentowanie utylizacji odpadow).

6. KONTROLA JAKOSCI

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami norm branzowych oraz zasad
biezgcej wiedzy technicznej. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy
materiatéw, sprzetu i sSrodkéw transportu podano w ST. Wykonawca jest odpowiedzialny
za petng kontrole jakosci robdt, materiatéw i urzgdzen.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest :

- dla rozbiorki dachu 1m2,

- dla rozbiorki elementéw murowych 1m3;

- dla urzadzen i elementoéw stalowych 1kg.

8. ODBIOR ROBOT

Polega na ocenie wykonania zakresu robét objetych umowg i DP pod wzgledem ilosci,
jakosci i dokumentaciji. Przeprowadzony bedzie zgodnie z ustaleniami

umownymi oraz zapisami ST. Elementem odbiorowym na etapie rozbiérek i demontazy
jest dokumentacja wykonawcy potwierdzajgca utylizacje poszczegdlnych rodzajow
odpadu powstatego w wyniku prowadzonych robét.

9. ROBOTY TYMCZASOWE - nie przewiduje sie oddzielnej pozycji kosztowej i odrebnej
wyceny.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przywotane w tresci PFU

2. WYMAGANIA W ZAKRESIE ARCHITEKTURY

ROBOTY MUROWE - KOD CPV 45262520-2

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét muraraskich .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie scian z blokow silikatowych drgzonych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
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Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru..

2. Materiaty

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone
jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Bloki silikatowe drgzone gr. 18 cm

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno suchogaszone lub gaszone
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno
tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen
obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci.

5. Wykonanie robét

Wymagania ogolne:

Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem, co do odsadzek,
wyskokow i otworow.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury noéne. Scianki dziatowe grubo$ci ponizej
1 cegty nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu scian gidwnych.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia
murow wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.
Cegty uktadane na zaprawie powinny byc czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtg suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem
w murze polewac lub moczy¢ w wodzie.

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.
Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej
0°C.

W przypadku przerwania robo6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robét po dtuzszej
przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich
warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

Spoiny w murach ceglanych.

12mm w spoinach poziomych, przy czym max gr. nie powinna przekracza¢ 17mm,
amin 10mm,

10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ max nie
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powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W Scianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci
5-10 mm.

Stosowanie potowek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15%
catkowitej liczby cegiet.

Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegta nowa i rozbidrkowa), nalezy
przestrzegac zasady, ze kazda Sciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.
Potgczenie murdw stykajgcych sie pod kgtem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci
roznigcej sie wiecej niz o Smm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamowieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,

préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiardw i ksztattu cegty,

liczby szczerb i pekniec,

odpornosci na uderzenia,

przetomu ze zwroceniem szczegolnej uwagi na zawartos¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy jg poddacé
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke i konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw
materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robdét jest — m2 muru o odpowiedniej grubosci.

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robdt

8.1. Odbidr robot murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowic¢ nastepujgce dokumenty:
dokumentacja techniczna, dziennik budowy, zaswiadczenia o jakosci materiatdw i
wyrobdéw dostarczonych na budowe, protokoty odbioru poszczegdinych etapéw robdt
zanikajgcych,

protokoty odbioru materiatow i wyrobow, wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty
zlecane przez budowe, ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed
odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru roboét zanikajgcych.

10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratéwki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
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PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE ROBOT ROZBIORKOWYCH

1. ROBOTY ROZBIORKOWE — 45111300-1

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z robotami rozbiérkowymi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu

- usuniecie czesci zelbetowego stropu

- przebudowie schodow,

- podwyzszenie otworow w scianach istniejgcych wraz z wykonaniem nadzprozy

- Wywiezienie i utylizacja gruzu .

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robédt, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Ceowniki wg PN-EN 10279:2003

Ceowniki dostarczane sg o dtugosciach:

do 80 mm —3 do 12 m; 80 do 140 — 3-13 m powyzej 140 mm

-3do15m

z odchytkami: do 50 mm dla dtugosci do 6.0 m;

do 100 mm dla diugosci wieksze;.

Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.

3. Sprzet

3.1. Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport

Transport materiatéw z rozbiérki Srodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5.Wykonanie robot

5.1. Zasady wykonywania robot rozbiérkowych.

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy:

- wykonac ogrodzenie i oznaczenie terenu,

- przygotowa¢ odpowiednie urzgdzenia do usuwania z budynku materiatow z
rozbiorki,

- zaznajomi¢ pracownikéw zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych z zakresem,
kolejnoscig i sposobem wykonywania prac,

1 pracownikow zaopatrzy¢ w odziez roboczg i ochronng jak kaski, okulary, rekawice
it.p.,

- do usuwania gruzu stosowac zsypy kryte. W zadnym przypadku nie wolno gruzu i
innych materiatéw rozbiorkowych wyrzucac¢ przez okna,

- znajdujgce sie w poblizu budynki, drzewa, latarnie i t.p. zabezpieczyé przed
uszkodzeniem,
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- przejscia i przejazdy w zasiegu roboét zabezpieczy¢ i wyraznie oznakowad,

- wszystkie roboty rozbiorkowe powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby zapewnic
maksymalny odzysk materiatébw nadajgcych sie do ponownego uzycia,

(1)  rozbidrki elementow konstrukcyjnych nie wolno wykonywac w kilku poziomach

- robotnicy wykonujgcy roboty rozbidérkowe na wysokosci powyzej 4m powinni by¢
zabezpieczeni pasami, przy czym lina od pasa musi byé przymocowana do czesci
trwatych budowli, nie rozbieranych w tym momencie,

- przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych wykonawcy majg obowigzek
sprawdzenia, czy w miejscach zagrozenia nie ma osob postronnych,

- przy pracach rozbiorkowych i wyburzeniowych majg zastosowanie przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy ogodlnie obowigzujgce,

- szczegoOlnie ostroznie prowadzi¢ rozbidrke w poblizu elementow konstrukcyjnych
przeznaczonych do pozostawienia, aby ich nie uszkodzi¢.

5.2. Wykonanie otworéw drzwiowych z nadprozami stalowymi.

Zaleca sie nastepujgca kolejnos¢ wykonywania robot:

podstemplowac ptyte stropowg nad nadprozem /po obu stronach sciany w sScianach
wewnetrznych/wyku¢ bruzde po jednej stronie Sciany

osadzi¢ w niej ksztattownik na drobnoziarnistej zaprawie cementowej Rz = 8 MPa
wyku¢ bruzde po drugiej stronie sciany osadzi¢ w niej ksztattownik na drobnoziarnistej
zaprawie cementowej Rz = 8 MPa

skreci¢ ksztattowniki Srubami

powiekszy¢ otwor pod nadprozem, lub opiera¢ na nim belki stropowe. Otwory nalezy
wycina¢ przy pomocy specjalistycznych urzgdzen przystosowanych do ciecia betonu i
cegty.

cato$¢ wyszpatdowac, osiatkowac i otynkowaé, po 7 dniach rozebraé stemple.

5.3. Sposob wykonania wyburzenia stropu wejscia

Zaleca sie nastepujgca kolejnos¢ wykonywania robot przy wyburzeniu stropu wejscia
podstemplowac belki stalowe dachu

pod wiencem $ciany murowanej wykuc bruzde po jednej stronie $ciany

osadzi¢ w niej ksztattownik na drobnoziarnistej zaprawie cementowej Rz = 8 MPa
wyku¢ bruzde po drugiej stronie Sciany osadzi¢ w niej ksztattownik na drobnoziarnistej
zaprawie cementowej Rz = 8 MPa

skreci¢ ksztattowniki Srubami

zabezpieczy¢ strefe wyburzenia przed dostepem osdb nieupowaznionych

do rozbidrki stropu i belki zelbetowej mozna przystgpi¢ po wymurowaniu projektowanych
Scian

po zbiciu tynku i zdjeciu warstw podtogowych , dla rozbieranego pola od spodu nalezy
wykonac petne deskowanie.

belke zelbetowg przecig¢ cigé przy pomocy przecinarki do betonu i dopiero rozbi¢
rozbija¢ strop za pomocg recznych mtotow udarowych lub obrotowo udarowych.

gruz nalezy usuwac ze stropéw na dot rynnami stalowymi lub drewnianymi.

6. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punkcie 5

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sg jednostko podane w poszczegdlnych pozycjach
przedmiaru robot.

8. Odbidr robdt

Wszystkie roboty objete specyfikacjg. podlegajg zasadom odbioru roboét zanikajgcych.
10. Uwagi szczegotowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor
Nadzoru.

10.2. llosci robot rozbiorkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektor
Nadzoru
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d. Zataczniki

1. Katalog pomieszczen wraz z informacja na temat zakresu robét

2.Z2ZK
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