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Dokumentację opracowano zgodnie z wymaganiami 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t.j. z dnia 2023.04.12); 

UstPrBud 
- Rozporządzenie MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 t.j. z dnia 
2022.06.09); RozpWarTech 

- Rozporządzenie MR z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 t.j. z dnia 2022.08.10); 
RozpFormZakrPB 

- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2023.1605 t.j. 
z dnia 2023.08.14); PZP 

- Rozporządzenia MRiT z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia 
2021.12.29) 

- Rozporządzenia MRiT z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2021.2458 z dnia 2021.12.29) 

Skróty stosowane w dokumencie: 
- PZT - projekt zagospodarowania terenu (część dokumentacji projektowej stanowiącej 

wraz z PAB załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę) 
- PAB - projekt architektoniczno-budowlany (część dokumentacji projektowej 

stanowiącej wraz z PZT załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę) 
- PT - projekt techniczny 

- PnB - pozwolenie na budowę (decyzja administracyjna umożliwiająca wykonanie robót 
budowlanych w oparciu o opracowany projekt budowlany składający się z PZT+PAB) 

- DLICP - decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego 
- PnU - pozwolenie na użytkowanie (decyzja administracyjna umożliwiająca 

eksploatację) 
- Wykonawca - Wykonawca przedsięwzięcia w formule zaprojektuj i wybuduj 

(obejmującego usługi projektowe oraz roboty budowlane wraz z zapewnieniem 
udziału we wszystkich etapach personelu legitymującego się odpowiednimi 
uprawnieniami oraz członkostwem w Izbach samorządu zawodowego IARP/PIIB) 

- INI - inspektor nadzoru inwestorskiego (funkcja pełniona przez personel 
Zamawiającego zgodnie UstPrBud)
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I. Część opisowa 

A. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1. Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych ________  
W punktach niżej scharakteryzowano zakres robót i czynności Wykonawcy przedsięwzięcia 
w formule „zaprojektuj i wybuduj” (dalej: Wykonawca). Przedstawiony niżej katalog nie 
określa technologicznej kolejności prowadzonych robót, a jedynie ich zakres (tj. 
zaaranżowanie procesu i skuteczne przeprowadzenie jest obowiązkiem Wykonawcy): 
-1 klatka schodowa w budynku B (pawilonie) oznaczona jako b.4 powłoki malarskie na 
klatkach schodowych są zniszczone, oświetlenie wymaga wymiany, balustrady wymagają 
wymiany, schody posiadają ubytki i wyszczerbienia)  

a. Rozbiórki, demontaże 
Roboty ogólne: 
- organizacja placu budowy (wszelkie tymczasowe zabudowania w gestii Wykonawcy) 
- czynności i roboty wykonawcy na terenie budowy winny uwzględniać wymagania prawa 

lokalnego i przepisów ochrony środowiska; 
- obowiązkiem wykonawcy jest ponoszenie kosztów z tytułu poboru mediów na potrzeby 

prowadzonych robót oraz z tytułu zajęcia pasa drogowego; 
- uzgodnienie z Zamawiającym kolejności prowadzonych robót, podziału poszczególnych 

frontów prac oraz ogólnej organizacji placu budowy (roboty będą prowadzone w 
warunkach działającego szpitala) oraz standardu sanitarnego tymczasowych wydzieleń 
placu budowy (dla wyeliminowania wpływu na działające funkcje medyczne); 
organizacja placu budowy winna uwzględniać konieczność zapewnienia bieżącej 
możliwości ewakuacji 
 

b. Wykonanie przyłączy infrastruktury podziemnej 
Brak ingerencji 

c. Zagospodarowanie terenu 
Brak ingerencji 

d. Roboty fundamentowe i konstrukcja 
Brak ingerencji w zasadniczą konstrukcję budynku. W zakresie pomieszczeń, w ramach 
wymiany stolarki, należy wykonać nowe nadproża zgodnie z opisami poszczególnych 
pomieszczeń w załączniku do PFU. 

e. Instalacje 
Brak ingerencji (na czas prowadzenia robót zabezpieczyć przebieg wszystkich instalacji 
wraz z urządzeniami końcowymi/czujnikami, po zakończeniu robót wraz z Zamawiającym 
zweryfikować działanie systemów - obowiązek wykluczenia awarii systemów 
technologicznych szpitala leży w zakresie Wykonawcy). 

f. Utwardzenia terenu 
Brak ingerencji - po zakończeniu robót usunąć pozostałości placu budowy i dokonać 
ewentualnych napraw uszkodzeń spowodowanych transportem materiałów/odpadów. 

g. Inne czynności niezbędne dla wykonania pełnego zakresu przedsięwzięcia 
Odpowiednio do zakresu przedsięwzięcia - 
- opracowanie dokumentacji technicznej stanowiącej podstawę dla uzyskania zgłoszenia 
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robót - umożliwiających wykonanie robót budowlanych zgodnie wymaganiami UstPrBud 
(wraz z uzgodnienia Rzeczoznawcy ppoż oraz rzeczoznawcy SANEPID); 

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego kompletu uzgodnień niezbędnych dla kompletnego 
wykonania robót oraz wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej wymagającej 
uzgodnienia z Zamawiającym; 

- opracowanie STWiOR oraz Projektu Technicznego (PT) na potrzeby wykonania robót 
budowlanych i uzgodnienia z Zamawiającym propozycji materiałowych (podstawa 
odbiorów dokonywanych przez INI); 

- powierzenie funkcji kierownika budowy osobie z odpowiednimi uprawnieniami 
określonymi w decyzji pozwolenia na budowę oraz zapewnienie kierowników robót w 
zakresie odpowiednich specjalności (obligatoryjnie - niezależnie od kwalifikacji robót 
budowlanych na gruncie UstPrBud); 

- opracowanie dokumentacji na potrzeby zgłoszenia zakończenia robót budowlanych, 
uruchomienia zainstalowanych urządzeń oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego 
decyzji umożliwiających eksploatację; 

- przez czas realizacji robót fizyczne zabezpieczenie placu budowy, ubezpieczenie OC z 
tytułu generowanych ryzyk, ponoszenie kosztów mediów udostępnionych przez 
Zamawiającego oraz ponoszenie kosztów wywozu i utylizacji odpadów powstałych w 
trakcie prowadzenia robót (organizacja placu budowy w zakresie Wykonawcy), 
informacja na temat sposobu planowanego wykonania wraz z zapleczem winna trafić do 
Zamawiającego przed przekazaniem placu budowy; 

- zapewnienie gwarancji w okresie żądanym przez Zamawiającego wraz z wydaniem 
dokumentacji gwarancyjnej (w dokumentacji obligatoryjnie szczegółowe wymagania w 
zakresie gwarancji i zalecenia serwisowe). 

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

a. Dokumenty posiadane przez zamawiającego 
Załącznikiem do PFU jest katalog pomieszczeń wraz z informacją na temat prowadzo. 

b. Uwarunkowania funkcjonalne 
Remont będzie prowadzony w warunkach działającego szpitala - organizacja robót winna 
uwzględniać koniczność spełnienia wymagań Zamawiającego w odniesieniu do 
standardów sanitarnych i ewakuacyjnych. 

3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe _____________________________  

W wyniku przedsięwzięcia nie dochodzi do zmiany właściwości funkcjonalnych 
poszczególnych pomieszczeń. 

4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

a. Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich 
funkcji 
W wyniku przedsięwzięcia nie dochodzi do zmiany właściwości funkcjonalnych 
poszczególnych pomieszczeń. 

b. Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaźnik określający udział I [ 
powierzchni ruchu w powierzchni netto j 

Nie dotyczy 
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c. Bilans powierzchni w zakresie zagospodarowania terenu 
W wyniku przedsięwzięcia nie dochodzi do zmiany w zakresie zagospodarowania terenu. 

d. Inne powierzchnie, jeżeli nie są pochodną powierzchni użytkowej opisanych 
wcześniej wskaźników 
Nie dotyczy 

e. Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych 
parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników 
W wyniku przedsięwzięcia nie dochodzi do zmiany właściwości funkcjonalnych 
poszczególnych pomieszczeń. 

B. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

1. Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy 

a. Cechy dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników 
ekonomicznych 
Organizacja placu budowy i zaplecza sanitarno-biurowego na potrzeby robót winna 

zawierać się w zakresie terenu inwestycji. W przypadku zaistnienia konieczności czasowego 
zajęcia pasa drogowego koszt i nakłady organizacyjne związane z tym faktem będą w 
zakresie Wykonawcy. Organizacja placu budowy zostanie uzgodniona przez Wykonawcę z 
Inspektorem nadzoru reprezentującym Zamawiającego (INI). 
Wskaźniki ekonomiczne zawarto w odrębnym dokumencie (ZZK) stanowiącym dla 
Zamawiającego podstawę do ustalenia wartości przedmiotu zamówienia. 

b. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

Szczegółowe opisy zawarte w części II.D pkt 9.b. 

2. Wymagania dotyczące architektury 

a. Cechy dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników 
ekonomicznych 
Brak ingerencji 

b. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
Szczegółowe opisy zawarte w części II.D pkt 9.b. 

3. Wymagania dotyczące konstrukcji 

a. Cechy dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników 
ekonomicznych 
Brak ingerencji w zasadniczą konstrukcję budynku.  

 



strona 8 

 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

Szczegółowe opisy zawarte w części II.D pkt 9.b. 

4. Wymagania dotyczące instalacji 

a. Cechy dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników 
ekonomicznych 
Brak ingerencji 

b. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
Szczegółowe opisy zawarte w części II.D pkt 9.b. 

5. Wymagania dotyczące wykończenia 

a. Cechy dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników 
ekonomicznych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokalizacja zakresów w budynku B 
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b. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
a. Cechy dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników 
ekonomicznych 
Zakres inwestycji obejmuje wykonanie robót wraz ze skutecznym zgłoszeniem 
zakończenia robót oraz uzyskaniem zaświadczenia z odpowiedniego organu administracji 
budowlanej. Teren zajmowany przez zaplecze budowy zostanie przywrócony przez 
Wykonawcę do stanu pierwotnego przed przekazaniem Zamawiającemu wykonanego 
zakresu robót. 
Należy uwzględnić spełnienie wymagań §52 ust.5 Rozporządzenia MI z dnia 24 czerwca 
2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych 
(Dz.U.2022.1518 z dnia 2022.07.20). 

b. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

Kryterium odbiorowym jest usunięcie wszystkich składników placu budowy, przywrócenie 
terenu do stanu pierwotnego (w oparciu o dokumentację fotograficzną i protokół 
przekazania placu budowy), uregulowanie wszelkich kosztów związanych z poborem 
mediów udostępnionych przez Wykonawcę. 

11. Część informacyjna 

A. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 
wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 

Zakres przedsięwzięcia wypełnia znamiona remontu zgodnie z definicją UstPrBud. 

B. Oświadczenie zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane 

Zamawiający przekaże Wykonawcy posiadane oświadczenie o posiadanym prawie do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

C. Wskazanie przepisów prawnych i norm związanych z projektowaniem i 
wykonaniem zamierzenia budowlanego ____________________________________  

1. Przepisy ___________________________________________________________  

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t.j. z dnia 2023.04.12); 
UstPrBud 

- Rozporządzenie MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 t.j. z dnia 
2022.06.09) 

- Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U.2015.1483 t.j. z dnia 
2015.09.29) 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213 t.j. z 
dnia 2021.07.05) 

- Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami (Dz.U.2020.1062 t.j. z dnia 2020.06.19) 

- Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U.2020.471 z dnia 2020.03.18) 
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- Rozporządzenia MRiT z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia 
2021.12.29) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 
r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów (Dz.U.2010.109.719 z dnia 2010.06.22) 

2. Normy 

- PN-EN 13501-1:2019-02 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów 
budynków -- Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień 

Uwaga: katalog przedstawiony w punktach wyżej nie stanowi zbioru zamkniętego. 
Odpowiednio do potrzeb projektu wykonawcy dopuszcza się powołanie dodatkowych 
przepisów, norm oraz innych uregulowań wynikających z bieżącego stanu wiedzy 
technicznej. 

D. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 
budowlanych 

1. Kopia mapy zasadniczej ______________________________________________  

Przedsięwzięcie nie obejmuje ingerencji w zagospodarowanie terenu. W załącznikach 
zawarto katalog pomieszczeń. 

2. Wyniki badań gruntowo-wodnych ______________________________________  

Zakres robót nie wiąże się z koniecznością wymiany izolacji budynków lub zmianą 
sposobu posadowienia 

3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków ___________  

W obszarze przedsięwzięcia brak obiektów wpisanych do rejestru WUOZ. 

4. Inwentaryzacja zieleni 

Brak ingerencji 

5. Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery niezbędne do analizy ochrony 
powietrza oraz posiadane raporty, 
środowiska 

opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony 

Przedsięwzięcie nie występuje w katalogu zawartym w Rozporządzeniu RM z dnia 10 
września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko (Dz.U.2019.1839 z dnia 2019.09.26).  

6. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości __________  

Obsługa komunikacyjna za pośrednictwem wewnętrznego układu drogowego. 

7. Inwentaryzacja i dokumentacja obiektów budowlanych 

Zamawiający dysponuje podstawową dokumentacją obiektów wynikającą z UstPrBud. Na 
potrzeby niniejszego PFU wykonano inwentaryzację fotograficzną. 
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8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne 
związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, 
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz 
dróg publicznych, kolejowych lub wodnych ________________________________  

Brak ingerencji 

9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 
przeprowadzeniem 

a. Zakres dokumentacji w ramach zadania 
W zakresie umowy Wykonawcy jest: 
- ustalenie właściwej ścieżki administracyjnej odpowiednio do zaplanowanej technologii 

prowadzenia robót; 
- projekt budowlany tj. załącznik zgłoszenia robót (PZT+PAB) wraz z niezbędnymi 

uzgodnieniami wynikającymi z obowiązujących przepisów (rzeczoznawca 
ppoż+sanepid); 

- opracowanie PT w zakresie wynikającym z PZT+PAB na potrzeby wykonania robót 
budowlanych (wraz z STWiOR) 

- dokumentacja budowy obejmującej m.in. dokumentację materiałową na potrzeby 
uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego (INI) możliwości wbudowania 
rozwiązań technicznych i materiałowych oraz na potrzeby odbioru wykonanych prac; 

- opracowanie dokumentacji do zgłoszenia gotowości odbiorowej - wraz z uzyskaniem 
w imieniu i na rzecz Zamawiającego odpowiednich decyzji i zgód umożliwiających 
eksploatację; 

- opracowanie dokumentacji eksploatacyjnej i gwarancyjnej przekazywanej wraz z 
przeszkoleniem personelu Zamawiającego (dokumentacja powykonawcza na 
potrzeby Książki Obiektu Budowlanego, instrukcje eksploatacyjne urządzeń i karty 
gwarancyjne). 

b. Inne czynności w ramach realizacji przedmiotu umowy 
W toku wykonywania robót budowlanych 
- Powierzenie funkcji kierownika budowy osobie z odpowiednimi uprawnieniami 

określonymi w decyzji pozwolenia na budowę oraz zapewnienie kierowników robót w 
zakresie odpowiednich specjalności (obligatoryjnie - niezależnie od kwalifikacji robót 
budowlanych); 

- Opracowanie dokumentacji na potrzeby zgłoszenia zakończenia robót budowlanych, 
uruchomienia zainstalowanych urządzeń oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego 
decyzji umożliwiających eksploatację; 

- Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji eksploatacyjnej i gwarancyjnej wraz z 
przeszkoleniem personelu Zamawiającego w zakresie bieżącej eksploatacji (także: 
opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa pożarowego wraz z wyposażeniem w gaśnice 
oraz założenie i przekazanie Książki obiektu budowlanego zgodnie z art. 64 
UstPrBud); 

- Przez czas realizacji robót fizyczne zabezpieczenie placu budowy, ubezpieczenie OC 
z tytułu generowanych ryzyk, ponoszenie kosztów mediów udostępnionych przez 
Zamawiającego, organizacja placu budowy wraz z zapleczem uzgodniona z 
Zamawiającym; 

Po wykonaniu robót i przekazaniu przedmiotu zamówienia 
- Zapewnienie gwarancji w okresie żądanym przez Zamawiającego 
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c. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

1. WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST) 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące przygotowania terenu dla wykonania 
robót w ramach przedsięwzięcia. 
1.2. Zakres stosowania ST 
ST stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy je rozumieć w 
odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST- 02 - 1 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie zaplanowanego zakresu robót 

1.3.1. Roboty przygotowawcze: 
- wykonanie zabezpieczeń i rusztowań na zewnątrz budynku; 
- wygrodzenie i oznaczenie obszaru robót (w szczególności zabezpieczenie otworów 
drzwiowych w sposób eliminujących przedostawanie się z placu budowy na teren budynku 
dźwięków, zanieczyszczeń i innych czynników, które mogłyby zakłócić lub naruszyć 
działanie placówki medycznej) 
- oklejenie folią okien w sąsiedztwie placu budowy, 
- oklejenie folią i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i urządzeń istniejących 
instalacji logicznych, które nie mogą być zdemontowane i nie mogą być uszkodzone w 
trakcie remontu 
- wykonanie zabezpieczeń i oddzieleń przeciwpożarowych na granicy placu budowy z 
działającym budynkiem; 
- powierzchnie wykończeń, które znajdując się w obszarze placu budowy nie będą 
przedmiotem robót budowlany, należy zabezpieczyć istniejące wykończenia przez 
ułożenie folii budowlanej gr 0,2mm wraz z warstwą tektury ochronnej (lub w inny sposób 
skutecznie zabezpieczający przed uszkodzeniami); 
- po zakończeniu robót zdemontować zabezpieczenia oraz inne konstrukcje 
tymczasowe. 
1.3.2. Rozbiórki i demontaże 
- istniejące wykończenia i w wybranych pomieszczeniach także ściany działowe; 
1.4. Prace towarzyszące i specjalne 
Zgodnie z p.1.5. w trakcie prowadzonych robót wykonawca będzie wykonywał 
dokumentację fotograficzną, którą przekaże INI 
1.5. Nazwy i kody : 
- grupa robót - Przygotowanie terenu pod budowę - kod 45100000, 
- klasa robót - Burzenie i rozbiórka obiektów budowlanych ; kod 45110000 , 
- kategoria robót - 1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych ; 
1.6. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Przy rozbiórce wykończeń 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakości właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca 
czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez INI. 
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Stan techniczny użytego sprzętu musi gwarantować wykonanie zamówienia zgodnie 
bieżącą wiedzą techniczną i zasadami bhp. 
Sprzęt do robót rozbiórkowych, np. : 
- kilofy, młotki, przecinaki, 
- ciągnik, dźwig samojezdny, wysięgnik koszowy, 
- rynny, taczki , liny. 
4. TRANSPORT 
4.1. Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń, gruzu itp. stosować 
następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora środki transportu w 
tym : 
- samochód dostawczy, skrzyniowy, 
- samochód ciężarowy, samowyładowczy , 
- samochód ciężarowy, skrzyniowy. 
4.2. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami INI. 
1. Przed przystąpieniem do rozbiórek oznakować taśmą na słupkach strefę pracy 
dźwigu, a pracowników zapoznać z zasadami bhp i wyposażyć w odzież ochronną i 
narzędzia niezbędne do wykonania robót rozbiórkowych na tym obiekcie. 
2. Wykonać roboty przygotowawcze wg p.1.3.1. 
3. Roboty należy prowadzić przy użyciu narzędzi ręcznych - tak aby nie powodować 
wstrząsów osłabiających mury budynku i nie naruszających funkcjonowania przyległych 
pomieszczeń placówki. 
4. Wszystkie elementy z poziomu dachu na poziom terenu przemieścić przy użyciu lin, 
windy lub rynny - NIE WOLNO ZRZUCAĆ. 
5. Materiału z rozbiórki nie wolno gromadzić w obrębie budynku ze względu na 
niebezpieczeństwo niekontrolowanego obciążenia istniejącej konstrukcji budynku. 
Lokalizacja tymczasowego placu odkładczego zgodnie z wytycznymi INI. 
6. Materiały z rozbiórki wywieźć z terenu budowy na składowisko gminne (wymagane 
udokumentowanie utylizacji odpadów). 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami norm branżowych oraz zasad 
bieżącej wiedzy technicznej. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy 
materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST. Wykonawca jest odpowiedzialny 
za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest : 
- dla rozbiórki dachu 1m2, 
- dla rozbiórki elementów murowych 1m3; 
- dla urządzeń i elementów stalowych 1kg. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Polega na ocenie wykonania zakresu robót objętych umową i DP pod względem ilości, 
jakości i dokumentacji. Przeprowadzony będzie zgodnie z ustaleniami 
umownymi oraz zapisami ST. Elementem odbiorowym na etapie rozbiórek i demontaży 
jest dokumentacja wykonawcy potwierdzająca utylizację poszczególnych rodzajów 
odpadu powstałego w wyniku prowadzonych robót. 
9. ROBOTY TYMCZASOWE - nie przewiduje się oddzielnej pozycji kosztowej i odrębnej 
wyceny. 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Przywołane w treści PFU 
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2. WYMAGANIA W ZAKRESIE ARCHITEKTURY 
ROBOTY MUROWE - KOD CPV 45262520-2 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót muraraskich . 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie ścian z bloków silikatowych drążonych 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.. 
2. Materiały 
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone 
jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2. Bloki silikatowe drążone gr. 18 cm 
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 
wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem 
żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone 
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
5. Wykonanie robót 
Wymagania ogólne: 
Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem, co do odsadzek, 
wyskoków i otworów. 
W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 
1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 
Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 
murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. Cegły 
układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
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Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem 
w murze polewać lub moczyć w wodzie. 
Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 
0°C. 
W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 
warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 
atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej 
przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich 
warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
Spoiny w murach ceglanych. 
12mm w spoinach poziomych, przy czym max gr. nie powinna przekraczać 17mm, a min 
10mm, 
10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość max 
niepowinna przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm. 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do 
tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 
5-10 mm. 
Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% 
całkowitej liczby cegieł. 
Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy 
przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 
Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości 
różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 
6. Kontrola jakości 
6.1. Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 
sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami 
stawianymi w dokumentacji technicznej, 
próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
wymiarów i kształtu cegły, liczby szczerb i pęknięć, odporności na uderzenia, przełomu 
ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 
W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać 
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
6.2. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej 
markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów 
materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest - m2 muru o odpowiedniej grubości. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
8. Odbiór robót 
8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
dokumentacja techniczna, dziennik budowy, zaświadczenia o jakości materiałów i 
wyrobów dostarczonych na budowę, protokoły odbioru poszczególnych etapów robót 
zanikających, protokoły odbioru materiałów i wyrobów, wyniki badań laboratoryjnych, 
jeśli takie były zlecane przez budowę, ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były 
wykonywane przed odbiorem budynku. 
8.2. Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
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8.3. Przepisy związane 
Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Wyroby budowlane ceramiczne. 
Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 
Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku. 
PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020 Wapno. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 
1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE - 45111300-1 
2. Wstęp 
2.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z robotami rozbiórkowymi. 
2.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
2.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu 
- usunięcie części żelbetowego stropu , 
- przebudowie schodów, 
- podwyższenie otworów w ścianach istniejących wraz z wykonaniem nadzproży 
- Wywiezienie i utylizacja gruzu . 
2.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i wytycznymi. 
2.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
3. Materiały 
Ceowniki wg PN-EN 10279:2003 
Ceowniki dostarczane są o długościach: 
do 80 mm - 3 do 12 m; 80 do 140 - 3-13 m powyżej 140 mm 
— 3 do 15 m 

z odchyłkami: do 50 mm dla długości do 6.0 m; 
do 100 mm dla długości większej. 
Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m. 
4. Sprzęt 
4.1. Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. 
5. Transport 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
6. Wykonanie robót 
6.1. Zasady wykonywania robót rozbiórkowych. 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

PN-68/B-10020 
PN-B-12050:1996 
PN-B-12011:1997 
PN-EN 197-1:2002 
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- wykonać ogrodzenie i oznaczenie terenu, 
- przygotować odpowiednie urządzenia do usuwania z budynku materiałów z 
rozbiórki, 
- zaznajomić pracowników zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych z zakresem, 
kolejnością i sposobem wykonywania prac, 
1 pracowników zaopatrzyć w odzież roboczą i ochronną jak kaski, okulary, rękawice 
i t.p., 
- do usuwania gruzu stosować zsypy kryte. W żadnym przypadku nie wolno gruzu i 
innych materiałów rozbiórkowych wyrzucać przez okna, 
- znajdujące się w pobliżu budynki, drzewa, latarnie i t.p. zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem, 

- przejścia i przejazdy w zasięgu robót zabezpieczyć i wyraźnie oznakować, 
- wszystkie roboty rozbiórkowe powinny być wykonane w taki sposób, aby zapewnić 
maksymalny odzysk materiałów nadających się do ponownego użycia, 
-  rozbiórki elementów konstrukcyjnych nie wolno wykonywać w kilku poziomach 
- robotnicy wykonujący roboty rozbiórkowe na wysokości powyżej 4m powinni być 
zabezpieczeni pasami, przy czym lina od pasa musi być przymocowana do części 
trwałych budowli, nie rozbieranych w tym momencie, 
- przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych wykonawcy mają obowiązek 
sprawdzenia, czy w miejscach zagrożenia nie ma osób postronnych, 
- przy pracach rozbiórkowych i wyburzeniowych mają zastosowanie przepisy 
bezpieczeństwa i higieny pracy ogólnie obowiązujące, 
- szczególnie ostrożnie prowadzić rozbiórkę w pobliżu elementów konstrukcyjnych 
przeznaczonych do pozostawienia, aby ich nie uszkodzić. 
6.2. Wykonanie otworów drzwiowych z nadprożami stalowymi. 
Zaleca się następująca kolejność wykonywania robót: 
podstemplować płytę stropową nad nadprożem /po obu stronach ściany w ścianach 
wewnętrznych/wykuć bruzdę po jednej stronie ściany 
osadzić w niej kształtownik na drobnoziarnistej zaprawie cementowej Rz = 8 MPa 
wykuć bruzdę po drugiej stronie ściany osadzić w niej kształtownik na drobnoziarnistej 
zaprawie cementowej Rz = 8 MPa 
skręcić kształtowniki śrubami 
powiększyć otwór pod nadprożem, lub opierać na nim belki stropowe. Otwory należy 
wycinać przy pomocy specjalistycznych urządzeń przystosowanych do cięcia betonu i 
cegły. 
całość wyszpałdować, osiatkować i otynkować, po 7 dniach rozebrać stemple. 
6.3. Sposób wykonania wyburzenia stropu wejścia 
Zaleca się następująca kolejność wykonywania robót przy wyburzeniu stropu wejścia 
podstemplować belki stalowe dachu 
pod wieńcem ściany murowanej wykuć bruzdę po jednej stronie ściany 
osadzić w niej kształtownik na drobnoziarnistej zaprawie cementowej Rz = 8 MPa 
wykuć bruzdę po drugiej stronie ściany osadzić w niej kształtownik na drobnoziarnistej 
zaprawie cementowej Rz = 8 MPa 
skręcić kształtowniki śrubami 
zabezpieczyć strefę wyburzenia przed dostępem osób nieupoważnionych 
do rozbiórki stropu i belki żelbetowej można przystąpić po wymurowaniu projektowanych 
ścian 
po zbiciu tynku i zdjęciu warstw podłogowych , dla rozbieranego pola od spodu należy 
wykonać pełne deskowanie. 
belkę żelbetową przeciąć ciąć przy pomocy przecinarki do betonu i dopiero rozbić rozbijać 
strop za pomocą ręcznych młotów udarowych lub obrotowo udarowych. 
gruz należy usuwać ze stropów na dół rynnami stalowymi lub drewnianymi. 
7. Kontrola jakości robót 
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Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punkcie 5 
8. Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są jednostko podane w poszczególnych pozycjach przedmiaru 
robót. 
9. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte specyfikacją. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
10. Uwagi szczegółowe 
10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor 
Nadzoru. 
10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektor 
Nadzoru 

d. Załączniki 

1. Katalog pomieszczeń wraz z informacją na temat zakresu robót 


